1.招标内容：
1.1 项目概况 
吉林市水务集团第二供水厂10kV高压配电所采用10kV单母线分段接线方式，配置两路10kV电源进线柜及母线联络柜。由于现场建设条件限制，目前2#电源进线尚未接入，2#电源进线侧部分柜体（包括但不限于：2#电源进线柜、2#电压互感器柜、2#主受柜、2#计量柜等）多年未投入运行，现阶段运行模式为1#电源单路进线供电并负担全站负荷，仅 1# 电源侧计量柜配置有供电部门（电业局）认可的负控计量装置并正常运行；2# 电源侧计量设备已失效。
目前该配电所运行设备存在二次线路严重老化、直流电源母线接地故障等问题，且站内部分工艺联锁及闭锁功能已失灵，部分高压断路器机构操作可靠性下降，多次发生拒动故障，原有的电磁式继电保护装置性能落后、无法可靠动作，已无法满足供水生产的安全运行要求，现需在保障水厂不停电或极短时间停电的前提下，对该配电所进行全面的升级改造。
1.2 范围
本URS适用于吉林市水务集团第二供水厂10kV高压配电所维修改造项目。改造内容包括但不限于以下范围：高、低压配电系统设计及施工图设计；电力智能监控系统建设；高、低压电缆桥架安装；10kV高压开关柜（主受电柜2台，变压器柜4台，10kV电机控制柜4台，电容器柜2台）的改造，以及加装电能质量监控系统终端及后台控制柜（含操作电脑）；改造过程中电源切换的相关施工；与本次改造高压开关柜相关的全部二次回路线路更换；高压柜柜内、柜间及相关控制、保护、信号回路的调整与接线；系统调试、试运行及相关技术服务等，完成工程总体验收。




1.3 遵循的主要标准规范 本项目的设计、制造、安装及验收应符合（但不限于）以下国家及行业标准：
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
《供配电系统设计规范》GB 50052-2016
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018
《电力装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018
《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB 50255-2014
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2016
《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022-2020
《高压交流断路器》GB/T 1984-2024
《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-2018
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB/T 50171-2012
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006
1.4资质业绩、财务证明
资质：本次招标要求投标人具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质，许可项目包括但不限于供电、受电电力设施的安装、维修和试验，具有承装（修、试）电力设施许可证。
业绩：提供本单位施工业绩证明。
财务证明；证明本公司财务无不良账务。
1.5付款方式：本次工程改造，合同签订后预付工程总金额30%，工程竣工验收合格后付工程总金额65%，质保  2  年后付工程总金额5%。
1.6 补充
以上内容及后续技术要求（URS）为本次工程的主要实施范围，因本项目为技术改造工程，施工中可能会有未可预见的细节问题，施工过程中如遇此类问题，以满足建设单位生产运行要求为准。
施工所使用电线、电缆及其它配件，需符合行业标准，同时满足我公司要求。施工方案未响应技术要求（URS），禁止进场施工。
1.7 验收
本次改造工程竣工验收为：第二供水厂、生产技术部、物资采购部、施工单位进行联合验收。
1.8施工安全
此次施工项目全过程现场施工安全管理全部由施工方负责。
2.技术要求

	[bookmark: _Toc15600]2.1工程服务范围及整体要求

	URS001 
	本工程为交钥匙工程，包括设备图纸设计、现场施工改造、调试检测、送电，以及施工过程中需要协调电业局的计量设备迁移、停电协调手续办理，达到用户正常供电；所有制造安装所需材料、采购、运输费用；垃圾处理、税费、风险安全等所有相关费用都由施工单位负责。

	URS002 
	施工交付：合同签订2个月内，完成通电实验，并具备使用条件。

	URS003 
	为保证工期，施工方应充分考虑天气原因、施工条件、雨季施工措施，确保按时送电。

	URS004 [bookmark: _Hlk224113768]
	本次施工涉及10kV高压柜主要包括：主受柜2台，变压器柜4台，10kV电机控制柜4台，电容器柜2台，电能质量监控系统终端及后台控制柜（含操作电脑）。

	URS005 
	现阶段仅 1# 电源侧计量柜配置有供电部门（电业局）备案的负控计量装置并正常运行；2# 电源侧计量设备已失效。若施工涉及 2# 电源侧计量系统的使用，施工单位须在施工方案中明确 2# 电源侧计量系统恢复及计量设备迁移（加装）方案，并办理相关手续。

	URS006 
	鉴于本项目负荷的重要性，本次改造施工应在确保安全的基础上，以保障生产连续性为前提。施工期间，应保证10kV系统Ⅰ段或Ⅱ段母线至少有一段处于带电运行状态，以满足生产用电需求。施工单位所提供施工方案须尽量压减进线电源全停时间。对涉及全站停电的作业，施工方案中必须明确停电次数和每次停电时长，经建设单位同意后纳入计划停电安排。施工方案需包含保证水厂连续生产相关措施。除经批准的计划停电或不可抗力因素外，施工过程中不得发生因施工单位原因导致的非计划性全站停电。如发生上述情形，由此产生的一切经济损失及相关责任由施工单位承担。

	URS007 
	2#电源进线侧部分柜体（包括但不限于：2#电源进线柜、2#电压互感器柜、2#主受柜、2#计量柜等）由于长时间未投运，施工前必须对上述柜体进行全面的绝缘试验、交流耐压试验、回路电阻测试及继电保护传动试验，并出具具有法律效力的试验报告并提供完整的施工方案。若检测过程中发现元器件损坏需要更换情况，由我单位负责材料购买，施工单位负责安装、接线。

	URS008 
	在项目施工、试运行直至工程验收，如因施工单位未及时办理供电手续、违规用电、越过计量装置用电或其他违反电力管理规定的行为，导致建设单位被供电部门认定为违规用电、未计量用电或其他违法情形的，由此产生的全部责任，包括但不限于：
1) 追缴电费
2) 违约使用费
3) 行政罚款
4) 滞纳金
5) 停电损失
6) 相关经济损失
均由施工单位承担，并负责赔偿建设单位因此遭受的全部损失。

	URS009 
	施工单位须拆除并重新敷设配电所改造范围内所有与本次改造高压柜相关的二次线路，包括但不限于高压柜柜内二次回路、柜间联络线、小母线、直流电源回路、10kV电机散热风扇电源回路以及屏间联络线路等。
更换范围应涵盖涉及改造高压柜柜内、柜外及屏间联络部分的原有二次线路，以及与高压柜运行、保护、控制及信号相关的全部二次回路，包括但不限于工艺联锁回路（如出口阀门状态、水池液位、10kV电机散热风扇状态等）、多地控制回路、变频器控制回路及相关控制线、信号线、测量线、通讯线等。
所有相关二次回路原则上应整体更新，不得利旧。确因现场条件限制（如无替换件等）需利旧的，须经建设单位书面批准后方可实施。

	URS0010 
	增加4个高压电机风扇控制箱，敷设电机风扇负荷线、电源线（包含从低压柜至风扇控制箱、控制箱至现场风扇），并将风扇运行故障信号接入电机跳闸回路。

	URS0011 
	鉴于本次改造涉及的高、低压系统运行多年，历经多次维修改造，建设单位提供的现有图纸仅作为参考使用。投标人应对现场实际功能及线路走向进行全面校核，并对本变电所、送水车间及操作台控制室内所有涉及工艺及生产运行的二次回路进行全面核对、完善，以现有操作台的实际接线及端子接点功能为准，并重新出具相关电气原理图、接线图纸。对变电所内未列入本次改造范围的其他柜体、接点，投标人也应补充完善其电气原理图、接线图等相关技术资料。

	URS0012 
	更换报警屏、信号屏，整合所有仪表信号及报警信号及相应负荷线，更换避雷器为一体式

	URS0013 
	施工过程中拆除的导线、电缆、断路器及其他电气设备及材料，均由施工单位负责分类整理、装运，并运送至建设单位指定地点。搬运、装卸、运输及过程中产生的全部费用由施工单位承担，并应确保物资完好移交。

	URS0014 
	工程施工完成后，施工单位应对施工过程中破坏的厂区的道路、绿化、管井、地下管线等相关设施进行恢复。

	2.2施工图纸设计要求

	URS0015 
	本设计范围：
1、 高压10KV电气图纸设计；
2、 涉及改造的高压柜柜内、柜外及屏间联络部分的小母线、直流电源线等二次线路以及10kV电机散热风扇电源回路。高压柜运行、保护、控制及信号相关的全部二次回路，包括但不限于工艺联锁回路（如出口阀门状态、水池液位、10kV电机散热风扇状态等）、多地控制回路、变频器控制回路，以及相关控制线、信号线、测量线、通讯线回路等。
3、 所有设计图纸须经建设单位审核同意后方可实施。


	2.3 电能质量监控及后台操作设计

	URS0016 
	主要负责硬件搭设，设计电能质量监控仪表，智能化仪表及智能化电气元件的施工，负责连接通讯接口，高低压配电柜、变压器、直流屏、变频器设计通讯走线。

	URS0017 
	保留原控制室操作台，保留原有按键及仪表功能。重新敷设四台电机高压柜至操作台控制线路。

	URS0018 
	实现动态显示 10kV 全站一次接线图、各断路器/手车/接地刀状态

	URS0019 
	后台操作系统应具备对高压断路器进行远程分合闸操作，自动记录保护动作、事故跳闸、开关位移及变频器故障等信息。

	URS0020 
	将原操作台以及就地所有的二次控制线、信号线、测量线全部并入后台综合控制屏，并外接声光报警器装置，方便运行人员监控监测。

	URS0021 
	记录综保装置、变频器以及断路器的告警、故障信息报文。

	URS0022 
	事件记录方便运维人员查看分析设备如断路器合分、电流电压越限告警、故障告警、短信日志、平台运行日志等记录。

	URS0023 
	记录10KV闪变，电压骤降、骤升等数据采集及实时监视测量。

	URS0024 
	新装报警屏、信号屏（含负荷线），整合仪表信号及报警信号。

	URS0025 
	一二三四号电机温控线敷设，将温控监视及报警接入报警屏、信号屏。

	2.4 高压柜要求

	URS0026 
	整体设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

	URS0027 
	高压柜需提供型式报告。

	URS0028 
	要求柜体改造为三段式柜门，采用中置开关。

	URS0029 
	每台高压柜综合保护表数据支持实时上传到后台，并支持本工程结束后，我单位后期自动化改造时上传到值班平台（电流、电压、电量等）。

	URS0030 
	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

	URS0031 
	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地。

	URS0032 
	开关柜的“五防”和联锁要求： 按GB/T11022-2020中的规定。
开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。
电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。
当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。
当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。
当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。
当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。
进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

	URS0033 
	五防操作应在通电试运行时，现场实际操作验收，并要求功能全部实现。

	URS0034 
	对母线绝缘支撑件进行更换。

	URS0035 
	对柜内原有避雷器进行更换，要求更换为新型一体式避雷器。

	URS0036 
	配电柜制作及线路敷设路径要便于维修维护，安全可靠，而且要求整齐美观。

	URS0037 
	线缆穿越伸缩缝、沉降缝时应采取相应的保护措施，线缆中间不得有接头。

	URS0038 
	控制回路、信号回路、测量回路应分别设置独立的微型断路器进行保护 。断路器应具备辅助触点，当控制电源波动时，必须在监控后台或值班室发出告警信号

	URS0039 
	柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等控制和指示灯元器件须有固定牢固的标签。

	URS0040 
	涉及改造的控制回路线路应套线号管，标识清晰，箱柜内应贴好对应系统图和控制图。

	URS0041 
	更换12kV手车式永磁机构真空断路器，要求断路器具备机械寿命长、免维护、操作可靠性高等特点。

	URS0042 
	真空灭弧室建议参考陕西宝光或同级别品牌产品。

	URS0043 
	新断路器的合闸控制机构应能适应现有直流系统波动，且改造后Ⅰ、Ⅱ段母线系统中同规格、同型号的手车应实现100%物理与电气互换，确保机构顺畅、定位准确。

	URS0044 
	断路器更换为永磁真空断路器（建议参考永大、瀚丰、恒通等品牌），断路器厂家技术人员具备1小时内到达现场的应急响应能力。投标单位需对断路器提供大于等于10年的免费质保及零部件更换服务。

	URS0045 
	[bookmark: _GoBack]将现有保护装置升级为国内一线品牌综保（建议参考南瑞、许继、四方、长园或南自等品牌），支持 Modbus-RTU 或 IEC61850 协议，并由具有资质单位根据系统实际巡行运行方式出具保护定值单，并进行对应传动试验。

	URS0046 
	加装智能操控装置，配合综保实现电气五防功能。

	URS0047 
	涉及变频器远程控制及工艺联锁的外引信号线，应加装信号浪涌保护器。

	URS0048 
	对涉及改造高压柜进行耐压试验、绝缘试验、保护传动等检测试验,并应在建设单位相关人员见证下进行，并保证试验合格，并出具具有法律效力的试验报告。

	2.5其他要求

	URS0049 
	按钮、指示灯、互感器等各种电气材料应符合国家现行技术标准，并具备产品合格证、检测报告；采用知名企业集团产品；并在制作安装前上报材料清单及样品，防护等级满足设计图纸主材表中的要求。

	URS0050 
	柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应符合设计要求。电缆固定牢靠，不得使所接端子排受到机械应力。

	URS0051 
	控制线路端子选用知名品牌接线端子（如公牛、正泰或德力西）。

	URS0052 
	二次回路必须采用耐火塑料导线，不能有接头，接头用压接接线端子，端子号用专用打字机打印编号永不褪色。标明回路编号和用途。

	URS0053 
	投标人应充分评估改造线路（包括控制、信号、测量及通讯线路）的电磁兼容性，通过优化敷设路径、采用屏蔽电缆及必要的抗干扰措施，确保信号传输的可靠性与稳定性。所有控制回路、继电保护回路、信号回路、测量及仪表回路及通讯回路等二次系统线路，均应与高、低压动力电缆分开敷设，采用独立桥架沿墙敷设或其他独立路径布置，严禁与动力电缆同桥架、同沟敷设。

	URS0054 
	所有控制回路、二次回路及控制柜内部配线必须采用铜芯导线，严禁使用铝芯导线或铜包铝导线；所选导线应满足1.3条要求，并适配设备端子连接要求。

	URS0055 
	桥架的宽度和高度选择应符合电缆填充率的规定值，另外需预留10%—25%的工程发展余量。

	URS0056 
	支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置，并满足荷载要求。

	URS0057 
	桥架系统应具有可靠的电气连接并接地，与接地干线有不小于2处连接。

	URS0058 
	金属桥架及线槽节与节间应接触良好，安装牢固，桥架间连接板的两端应跨接接地线或固定螺栓。


	URS0059 
	施工单位保证按合同的规定提供优质的、全新的、齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同（URS）的技术规格和行业标准。

	URS0060 
	所选设备型号及技术参数必须达到地方电力供电部门（吉林供电公司）的运行标准，确保满足电网接入规范及后期运行维护要求。

	URS0061 
	设备到货时包装体外观应保持完好无损，经建设单位相关人员开箱验收合格后，方可进行安装。

	2.6售后服务及质量保证要求

	URS0062 
	对本次工程所有改造内容包含综合保护装置、后台系统等配电设备、线路及设备元件保修期限5年。每年到厂进行一次配电系统检测，保修期限自工程整体竣工验收合格之日起算，满5年为止。

	URS0063 
	电气系统发生故障时，施工单位应在接到建设单位通知之时起1小时内作出答复，1.5小时内赶到现场解决问题。

	2.7测试和文件需求

	URS0064 
	主要材料设备进场检验记录，出厂合格证，产品质量说明书，产品检验报告，产品安装说明书，生产许可证，配套产品合格证、使用说明书，辅助电路原理图、安装接线图等。

	URS0065 
	设备保修卡、中文安装手册、使用手册、技术资料、图纸、调试报告、合格证。

	URS0066 
	施工结束后，施工方应做好竣工图纸，竣工资料，装订成册。

	URS0067 
	竣工图应覆盖整个变、配电系统，对变电所内未列入本次改造范围的其他柜体也应涵盖在内，能反映本系统在竣工后的真实运行状态。内容包括但不限于一次系统图、二次原理图、控制与保护回路图、通讯系统图、电缆及桥架敷设图、设备布置图、端子接线图、电缆清册等全部相关技术资料，并经建设单位审核确认后移交归档。

	URS0068 
	所有项目手续清单及原件表格。

	URS0069 
	使用维护：预防维护指导及操作手册（运行，维修）。

	2.8 安全需求

	URS0070 
	严格按照国家配电系统设计安装现行标准规范执行。

	URS0071 
	安全文明施工，遵守厂区各项管理。遵守本公司施工单位管理制度和特殊作业安全管理制度。

	URS0072 
	施工单位需要有相应资质。施工人员需有高压电工资质证书。

	URS0073 
	进场施工需要佩戴安全帽且统一着装。

	URS0074 
	施工单位应按合同约定履行安全职责,执行建设单位有关安全工作的指示。

	URS0075 
	施工单位应严格按照国家安全标准制定施工安全操作方案，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工单位人员的安全教育，并发放劳动保护用具。

	URS0076 
	施工单位应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

	URS0077 
	由于施工单位原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡和财产损失，由施工单位负责赔偿。



